

ANUNCIO DE LA LICITACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EN FORMA DE CONCURSO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA PRESA DE ALCOLEA.

1. Entidad adjudicadora:

a) **HIDROGUADIANA, S.A.**

Paseo de la Castellana, 45, 3º dcha., 28046 Madrid.

Tel. 91.702.70.50

Fax: 91.702.70.54

b) **Nº de expediente:** HU.109909

2. Objeto del contrato:

a) **Descripción del objeto:** La ejecución de las obras de la Presa de Alcolea, con arreglo al Proyecto aprobado por Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y de Calidad de las Aguas de 11 de febrero de 2000 y, en su caso, a las mejoras admitidas en la Cláusula Adicional definidas en un Proyecto de Construcción a presentar por el licitador.

b) **Lugar de ejecución:** TT.MM. de Gibrleón. Huelva. España.

c) **Plazo de ejecución:** 36 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) **Tramitación:** Ordinaria

b) **Procedimiento:** Abierto.

c) **Forma:** Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: Pesetas: 8.222.410.341,00

Euros: 49.417.681,42

5. Garantías:

Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.

Definitiva de construcción: 6% del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) **Entidad:** MIC Servicio de Copias

b) **Domicilio:** c\ Príncipe de Vergara, 57

c) **Localidad y código postal:** 28006 MADRID

d) **Teléfono:** 91 564 38 35

e) **Precio aproximado:** 24.100 pesetas

f) **Fecha límite de obtención de documentos e información:** La que corresponda según el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) **Clasificación:** Grupo E, Subgrupo 2, Categoría f).

b) **Otros requisitos:** Los generales establecidos en la LCAP y en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

- a) **Fecha límite de presentación:** Hasta las 14 horas del día 16 de mayo de 2000. Si las ofertas se envían por correo, deberán comunicarlo a la entidad adjudicadora mediante telegrama impuesto dentro de dicho día y hora, indicando el número del certificado del envío realizado.
- b) **Documentación a presentar:** Se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- c) **Lugar de presentación:** Ver punto 1º.
- d) **Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso):** Nueve meses, a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.
- e) **Admisión de variantes (concurso):** Se admite la presentación de variantes de acuerdo con la Cláusula Adicional del Pliego.

9. Apertura de ofertas: En acto público, el día 26 de mayo de 2000, a las 12 horas, en el domicilio social de HIDROGUADIANA, S.A. indicado en el punto 1º.

10. Otras informaciones: Contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”.
15 de febrero de 2.000.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Definición del objeto del contrato.

Ejecución de las Obras de la Presa de Alcolea	
HIDROGUADIANA, S.A.	Fecha de aprobación del Proyecto: 11 de febrero de 2000

2. Presupuesto.

8.222.410.341 Ptas. (49.417.681,42 Euros) IVA incluido.

3. Garantías.

Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Definitiva: 6% del presupuesto base de licitación.

4. Plazo de ejecución.

Ejecución: 36 meses.

5. Plazo de garantía.

1 año.

6. Revisión de precios.

Fórmula número 11.

7. Clasificación de los licitadores.

Grupo E, subgrupo 2, categoría f).

8. Variantes.

Se admiten en relación a lo expuesto en Cláusula Adicional.

9. Fecha de inicio de los Programas de Trabajo.

1 de agosto de 2000

10. Plan de Aseguramiento de la Calidad.

Si.

PRESA DE ALCOLEA

EMPRESA	SOLUCIÓN BASE			SOLUCIÓN VARIANTE		
	PRESUPUESTO	PLAZO	PORCENTAJE DE BAJA	PRESUPUESTO	PLAZO SOLUCIÓN VARIANTE	PORCENTAJE DE BAJA
ACS, PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	8.222.000.000	36 meses	0,00499%	8.222.000.000	30 meses	0,00499%
U.T.E. CORSÁN Empresa Constructora, S.A. SACYR, S.A.	7.798.133.967	33 meses	5,16%	8.196.098.628	33 meses	0,32%
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A.	8.222.410.341	34 meses	0,00%	8.165.675.710	35 meses	0,69%
FERROVIAL AGROMAN, S.A.	8.222.410.341	32 meses	0,00%	8.222.410.341	32 meses	0,00%
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.	8.222.410.341	34 meses	0,00%	8.200.000.000	34 meses	0,27%
ALTEC, EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.	7.807.178.619	32,25 meses	5,05%	7.816.223.270	34,25 meses	4,94%
U.T.E. CGS-Construcción y Gestión de Servicios, S.A.U. COPISA Constructora Pirenaica, S.A. Salvador Rus López Construcciones, S.A.	7.641.085.900	33 meses	7,07%	8.197.743.000	33 meses	0,30%